

MUNICIPIO DE JAPIRA
JAPIRA-PR

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023
Processo Administrativo Nº 227/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: LARISSA DA SILVA OLIVEIRA
Data de Publicação: 31/10/2023 14:01:41

MOVIMENTOS DO PROCESSO

31/10/2023 15:17:16	CADASTRO DE PROPOSTA	ANTONIO CARLOS TORRES
13/11/2023 10:24:43	CADASTRO DE PROPOSTA	SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
17/11/2023 10:27:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ANTONIO CARLOS TORRES
17/11/2023 10:42:42	CADASTRO DE PROPOSTA	JUNIOR DUARTE DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA
17/11/2023 16:42:21	CADASTRO DE PROPOSTA	R FELIPE INSTALL TECH
17/11/2023 17:30:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	R FELIPE INSTALL TECH
20/11/2023 07:52:48	CADASTRO DE PROPOSTA	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI
20/11/2023 08:16:11	MENSAGEM	PREGOEIRO

Bom dia! Em breve daremos início ao pregão Eletrônico. Não estarei atendendo por telefone, somente chat BLL. conforme lei do pregão eletrônico as empresas não podem se identificar. Após a etapa de lances a empresa vencedora deverá mandar por e-mail a proposta readequada

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: HORA	Marca: SERVIÇOS	Modelo: SERVIÇOS
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL PARA PEQUENOS REPAROS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS RELACIONADOS AOS SISTEMAS MANUTENIDOS, TAIS QUAIS: INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO EM PAINÉIS ELÉTRICOS DE POÇOS ARTESIANOS, EXECUTAR MANUTENÇÃO EMERGENCIAL SEMPRE QUE ACIONADO PELAS SECRETARIAS INCLUINDO, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.			

Quantidade: 2.400 Valor Unit.: 9,99 Valor Total: 23.976,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ANTONIO CARLOS TORRES	054	17.572.258/0001-65	25,07	9,99		Sim
2 R FELIPE INSTALL TECH	003	44.977.589/0001-58	23,00	10,00	0,10	Sim
3 JUNIOR DUARTE DOS SANTOS	085	20.066.677/0001-30	25,07	25,07	150,70	Sim
4 SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS	093	24.375.561/0001-33	25,07	25,07	0,00	Sim
5 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA	103	16.491.457/0001-86	25,07	25,07	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

31/10/2023 14:01:41 PUBLICADO

**MUNICIPIO DE JAPIRA
JAPIRA-PR**

31/10/2023 14:15:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
20/11/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
20/11/2023 09:00:16	DISPUTA		
20/11/2023 09:00:16	LANCE	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI (PARTICIPANTE	25,07
20/11/2023 09:00:16	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	25,07
20/11/2023 09:00:16	LANCE	SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 093)	25,07
20/11/2023 09:00:16	LANCE	JUNIOR DUARTE DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	25,07
20/11/2023 09:00:16	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	23,00
20/11/2023 09:06:10	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	22,99
20/11/2023 09:06:51	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	22,00
20/11/2023 09:08:16	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	21,99
20/11/2023 09:08:16	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
20/11/2023 09:08:45	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	21,00
20/11/2023 09:09:25	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	20,99
20/11/2023 09:09:40	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	20,00
20/11/2023 09:10:02	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	19,99
20/11/2023 09:10:17	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	19,00
20/11/2023 09:10:53	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	18,99
20/11/2023 09:11:05	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	18,00
20/11/2023 09:11:27	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	17,99
20/11/2023 09:11:40	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	17,50
20/11/2023 09:12:01	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	17,49
20/11/2023 09:12:13	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	17,30
20/11/2023 09:12:32	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	17,29
20/11/2023 09:12:46	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	17,00
20/11/2023 09:13:17	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	16,99
20/11/2023 09:13:34	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	16,50
20/11/2023 09:13:55	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	16,49
20/11/2023 09:14:56	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	16,30
20/11/2023 09:15:08	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	16,29
20/11/2023 09:15:22	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	16,25
20/11/2023 09:15:39	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	16,24
20/11/2023 09:15:46	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	16,20
20/11/2023 09:17:00	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	16,19
20/11/2023 09:17:20	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	16,10
20/11/2023 09:17:31	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	16,09
20/11/2023 09:17:44	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	16,05
20/11/2023 09:17:58	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	16,04
20/11/2023 09:18:12	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	16,00
20/11/2023 09:18:30	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	15,99
20/11/2023 09:18:48	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	15,50
20/11/2023 09:19:16	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	15,49
20/11/2023 09:19:27	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	15,30
20/11/2023 09:19:48	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	15,29

**MUNICIPIO DE JAPIRA
JAPIRA-PR**

20/11/2023 09:19:57	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	15,20
20/11/2023 09:20:16	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	15,19
20/11/2023 09:20:22	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	15,10
20/11/2023 09:20:36	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	15,09
20/11/2023 09:20:38	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	15,00
20/11/2023 09:21:23	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,99
20/11/2023 09:21:27	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,89
20/11/2023 09:21:47	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,88
20/11/2023 09:21:56	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,50
20/11/2023 09:22:22	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,49
20/11/2023 09:22:53	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,48
20/11/2023 09:23:05	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,47
20/11/2023 09:23:36	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,45
20/11/2023 09:23:54	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,44
20/11/2023 09:24:04	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,43
20/11/2023 09:24:16	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,42
20/11/2023 09:24:22	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,41
20/11/2023 09:24:39	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,40
20/11/2023 09:24:46	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,39
20/11/2023 09:25:01	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,38
20/11/2023 09:25:02	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,37
20/11/2023 09:25:13	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,36
20/11/2023 09:25:15	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,35
20/11/2023 09:25:35	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,34
20/11/2023 09:25:37	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,33
20/11/2023 09:25:45	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,32
20/11/2023 09:25:55	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,30
20/11/2023 09:26:05	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,29
20/11/2023 09:26:25	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,28
20/11/2023 09:26:43	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,27
20/11/2023 09:26:45	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	14,26
20/11/2023 09:26:57	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	14,24
20/11/2023 09:28:18	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	13,00
20/11/2023 09:28:45	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	12,99
20/11/2023 09:29:42	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	12,00
20/11/2023 09:30:03	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	11,99
20/11/2023 09:30:15	LANCE	R FELIPE INSTALL TECH (PARTICIPANTE 003)	10,00
20/11/2023 09:30:53	LANCE	ANTONIO CARLOS TORRES (PARTICIPANTE 054)	9,99
20/11/2023 09:32:58	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
20/11/2023 09:32:58	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ANTONIO CARLOS TORRES			
20/11/2023 09:32:58	HABILITAÇÃO		

**MUNICIPIO DE JAPIRA
JAPIRA-PR**

PREGOEIRO: LARISSA DA SILVA OLIVEIRA

MEMBRO DE APOIO ELZA DA SILVEIRA LOPES

EQUIPE DE APOIO MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JAINE AGUIAR DOS SANTOS